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Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Обозначение Наименование Примечание

227/ДПЭР-14-Р.100-ЭC Шкаф управления вентиляционными установками ГЦ

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Лист Наименование Примечание

3

4

5

6

2

План расположения оборудования в ГЦ

Эскиз шкафа управления вентиляцией

Однолинейная электрическая схема подключения к ШУВ

План прокладки электросетей

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Общие указания:
Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

•Техническое задание на разработку рабочей документации шкафа управления
вентиляционными установками гальванического цеха ИПК «Реконт», корп.6, этаж 1, по
пр. И. Яковлева 5 (см. 227/ДПЭР-14-Р.100-ЭС.П1).

• Служебная записка 265-20-169 от 19.02.2019 (см. 227/ДПЭР-14-Р.100-ЭС.П1);
и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ (издания 6,7)

СП 76.13330.2016

Правила устройства электроустановок

(разделы и главы седьмого издания и действующие

разделы и главы шестого издания)

Электротехнические устройства

227/ДПЭР-14-Р.100-ЭС.С

227/ДПЭР-14-Р.100-ЭС.П1

227/ДПЭР-14-Р.100-ЭС.П2

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Техническое задание на разработку рабочей документации

шкафа управления вентиляционными установками гальванического

цеха ИПК «Реконт», корп.6, этаж 1, по пр. И. Яковлева 5

Служебная записка 265-20-169 от 19.02.2019

Листов 5

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д.С.

Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Общие указания:
Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

•Техническое задание на разработку рабочей документации шкафа управления
вентиляционными установками гальванического цеха ИПК «Реконт», корп.6, этаж 1, по
пр. И. Яковлева 5 (см. 227/ДПЭР-14-Р.100-ЭС.П1).

• Служебная записка 265-20-169 от 19.02.2019 (см. 227/ДПЭР-14-Р.100-ЭС.П1);
и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д.С.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Шкаф управления вентиляционными
установками ГЦ Р

Разраб.
Пров.
ГИП

Н.Контр.  АО "ЧЭАЗ"Общие данные
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Трап обслуживания линии травления

Участок комплектовки

ОТК
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 ц
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тн
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ов
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ме
та

лл
ов

Линия цинкования на подвесках

Линия травления
черных металлов
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1

1

1 32

42 3

21

22

150 Лк

П-2а

Приемка
ГЦ

Навязка

21 2220

Трап обслуживания
28

Трап обслуживания
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Инструментальный
МШЦ-6

ГЦ

сварки

в

Участок 

Пульт

ШС-1

ШС-4

ШУ-9

Е1

Ж1

Л1

М1

Н1

П1

ШУВ

Приточка

19

Антресоль на отм.+4,2м

20 21

ВК

Д1

Е1

Ж1

И1

К1

ШР-1

Поз./
марка Обозначение Наименование Кол. Примечание

ШС-1

ШУ-9

ШС-4

ШР-1

ШУВ

Шкаф силовой (ШС- 1, оси 21/Д1-Е1)

Шкаф управления (ШУ-9, оси 20-21/Л1-М1)

Шкаф силовой (ШС-4, оси 24-25/Л1-М1)

Шкаф распределительный (ШР-1, оси 19/Е1-Ж1)

Шкаф управления вентиляцией

1

1

1

1

1

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Проектир.

Перечень электрооборудования

ШС-4

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

АО "ЧЭАЗ"

Кольцов Р

Разраб.
Пров.
ГИП Киселев

Н.Контр. Кольцов

02.19
02.19
02.19

02.19 План расположения оборудования в ГЦ

227/ДПЭР-14-Р.100-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус № 6

Иванов

3
Шкаф управления вентиляционными

установками ГЦ
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Вид спереди ЩУВ

Внутренняя дверь (фальшпанель) ШУВ

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

Участок серебрения -
кадмирования
поз. В-2696/1

Участок серебрения -
кадмирования
поз. В-2696/2

Участок цинкования-
кадмирования
поз. В-2692 

Линия цинкования в
барабанах

поз. В-2698

Участок цинкования-
кадмирования
поз. В-2694 

Линия цинкования в
барабанах

поз. В-2699

Линия цинкования
на подвесках
поз. В-2700 

Линия цинкования
на подвесках
поз. В-2701 

Линия оловянирования
поз. В-2703 

Линия оловянирования
поз. В-2704 

Линия анодирования
поз. В-2708 

Линия анодирования
поз. В-2709 

Участок хромирования
поз. В-2304 

Участок хромирования
поз. В-2308 

Участок серебрения -
кадмирования
поз. В-2696/1

Участок серебрения -
кадмирования
поз. В-2696/2

Участок цинкования-
кадмирования
поз. В-2692 

Линия цинкования в
барабанах

поз. В-2698

Участок цинкования-
кадмирования
поз. В-2694 

Линия цинкования в
барабанах

поз. В-2699

Линия цинкования
на подвесках
поз. В-2700 

Линия цинкования
на подвесках
поз. В-2701 

Линия оловянирования
поз. В-2703 

Линия оловянирования
поз. В-2704 

Линия анодирования
поз. В-2708 

Линия анодирования
поз. В-2709 

Участок хромирования
поз. В-2304 

Участок хромирования
поз. В-2308 

А

А

А-А

Внутренняя дверь (фальшпанель) ЩУВ

Поз.
обознач.

SB1.2-SB15.2

SB1.1-SB15.1

HLG1-HLG15

Наименование

Выключатель кнопочный КУ101101 УЗ, 1з, цилиндрический, черный

Выключатель кнопочный КУ011201 УЗ, 1р, цилиндрический, красный

Лампа СКЛ14А-К-2-220, красный, U 220В

Кол.

15

15

15

Примеч.

Пуск

Стоп

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
с техническими характеристиками, не ухудшающими работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ".
3 Требования к шкафу:

1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод сверху через кабельный ввод-сальник (14 шт.).
3) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4;
4) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый). 

4 Габаритные размеры уточняются при разработке конструкторской документации.

Вид спереди ЩУВ

Внутренняя дверь (фальшпанель) ШУВ

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

ПУСК

СТОП

Участок серебрения -
кадмирования
поз. В-2696/1

Участок серебрения -
кадмирования
поз. В-2696/2

Участок цинкования-
кадмирования
поз. В-2692 

Линия цинкования в
барабанах

поз. В-2698

Участок цинкования-
кадмирования
поз. В-2694 

Линия цинкования в
барабанах

поз. В-2699

Линия цинкования
на подвесках
поз. В-2700 

Линия цинкования
на подвесках
поз. В-2701 

Линия оловянирования
поз. В-2703 

Линия оловянирования
поз. В-2704 

Линия анодирования
поз. В-2708 

Линия анодирования
поз. В-2709 

Участок хромирования
поз. В-2304 

Участок хромирования
поз. В-2308 

Участок серебрения -
кадмирования
поз. В-2696/1

Участок серебрения -
кадмирования
поз. В-2696/2

Участок цинкования-
кадмирования
поз. В-2692 

Линия цинкования в
барабанах

поз. В-2698

Участок цинкования-
кадмирования
поз. В-2694 

Линия цинкования в
барабанах

поз. В-2699

Линия цинкования
на подвесках
поз. В-2700 

Линия цинкования
на подвесках
поз. В-2701 

Линия оловянирования
поз. В-2703 

Линия оловянирования
поз. В-2704 

Линия анодирования
поз. В-2708 

Линия анодирования
поз. В-2709 

Участок хромирования
поз. В-2304 

Участок хромирования
поз. В-2308 

А

А

А-А

Внутренняя дверь (фальшпанель) ЩУВ

1 Допускается замена коммутационных аппаратов и комплектующих элементов, на аналогичные 
с техническими характеристиками, не ухудшающими работу изделия.
2 Комплектующие разместить в шкафу производства АО "ЧЭАЗ".
3 Требования к шкафу:

1) Исполнение шкафа - навесное;
2) Кабельные присоединения - ввод сверху через кабельный ввод-сальник (14 шт.).
3) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4;
4) Цвет покрытия - RAL 7035 (светло-серый). 

4 Габаритные размеры уточняются при разработке конструкторской документации.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб. Иванов 02.19
Пров. Кольцов 02.19
ГИП Киселев 02.19

Н.Контр. Кольцов 02.19

Р 4

227/ДПЭР-14-Р.100-ЭC

АО "ЧЭАЗ", корпус 6

Шкаф управления вентиляционными
установками ГЦ

АО "ЧЭАЗ"Эскиз шкафа управления вентиляцией
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Формат A4•3



1

2

3

4

5

6
КМ

34

КК

SB1.1
"Стоп"SF3

QF

Установлены в проектируемом ШУВ

КМ

12

SB
"Пуск" КК

HLG1

34

SB
"Стоп"

12

SB1.2
"Пуск"

КМ

~380В, 50Гц

М Вентилятор

1 Тонкой линией показано существующее оборудование. Существующая схема показана условно.
2 Основной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.

А В С PEN

1

2

3

4

5

6
КМ

34

КК

SB1.1
"Стоп"SF3

QF

Установлены в проектируемом ШУВ

КМ

12

SB
"Пуск" КК

HLG1

34

SB
"Стоп"

12

SB1.2
"Пуск"

КМ

~380В, 50Гц

М Вентилятор

1 Тонкой линией показано существующее оборудование. Существующая схема показана условно.
2 Основной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.

А В С PEN

Стадия Лист Листов
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Н.Контр. Кольцов 02.19
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Участок 

Пульт

ШС-1

ШС-4

ШУ-9

Е1

Ж1

Л1

М1

Н1

П1

ШУВ

Приточка

19

Антресоль на отм.+4,2м

20 21

ВК

Д1

Е1

Ж1

ШР-1

Обозн.
кабеля Начало Конец Кабель,провод Длина,

м Примечание

W1N

W3N

W4N

W5N

W6N

W7N

W8N

W9N

W10N

W11N

W12N

W13N

W14N

W2N

В-2696\1. Участок серебрения-кадмирования  (ШС-4, оси 24-25\Л1-М1)

В-2692. Участок цинкования-кадмирования (ШУ-9, 20-21\Л1-М1)

В-2694. Участок цинкования-кадмирования (ШУ-9, 20-21\Л1-М1)

В-2703. Линия оловянирования (ШУ-9, 20-21\Л1-М1)

В-2704. Линия оловянирования (ШУ-9, 20-21\Л1-М1)

В-2708. Линия анодирования (ШУ-9, 20-21\Л1-М1)

В-2709. Линия анодирования (ШУ-9, 20-21\Л1-М1)

В-2698. Линия цинкования в барабанах (ШС- 1, оси 21\Д1-Е1)

В-2699. Линия цинкования в барабанах (ШС- 1, оси 21\Д1-Е1)

В-2700. Линия цинкования на подвесках (вент. камера, 19\Е1-Ж1)

В-2701. Линия цинкования на подвесках (вент. камера, 19\Е1-Ж1)

В-2304. Участок хромирования (вент. камера, 19\Е1-Ж1)

В-2308. Участок хромирования (вент. камера, 19\Е1-Ж1)

В-2696\2. Участок серебрения-кадмирования (ШС-4,  оси 24-25\Л1-М1)

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

Шкаф управления вентиляцией ШУВ

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

1
2
3
4
5

91925 (DKC)
51025 (DKC)
51325 (DKC)
51400 (DKC)
SM-G 6/40

Труба гофрированная из ПВХ с протяжкой, Ç25 мм

Держатель с защелкой
Держатель с защелкой и дюбелем
Направляющая для крепления держателей

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый

с грибовидным бортиком

660
1200
100
160

320

- проводка в патрубке через стену;

- кабельная линия;

- конец проводки кабеля;

- проводка в гофротрубе.

Условные обозначения:

1 Трассировка кабельных линий уточняется по месту
2 Кабельные линии проложить в гофротрубе. Гофротрубу крепить к стене с помощью держателей
и направляющих для крепления держателей с шагом 0,5-0,6 м на горизонтальных участках, 1 м на
вертикальных участках трассы.
3 Выполнить заземление шкафа ШУВ путем соединения к существующему ЗУ.

ШС-4

Стадия Лист Листов
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* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

1

1.1

2

2.1

2.2

2.4

3

3.1

2.3

4

4.1

Электрооборудование ниже 1 кВ

Шкаф управления вентиляцией

Электромонтажные устройства и изделия

Труба гофрированная из ПВХ с протяжкой, Ç25 мм

Держатель с защелкой

композиций пониженной пожарной опасности

Направляющая для крепления держателей

Кабельные изделия

Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных

Держатель с защелкой и дюбелем

Крепежные изделия

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый с грибовидным бортиком

ШУВ

КВВГнг(А)-LS 7•1,5-0,66

SM-G 6/40

91925 (DKC)

51025 (DKC)

51400 (DKC)

51325 (DKC)

АО "ЧЭАЗ

DKC

DKC

DKC

DKC

Tech-KREP

1

660

1200

676

160

100

320

шт.

шт.

шт.

м

шт.

шт.

шт.

*)

*)

*)

*)

*)
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Приложение к 

(договору, дополнительному соглашению) 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Директор производства 

ИПК «Реконт» Генеральный директор АО «ЧЭАЗ» 

(должность заказчика) 

Н. Б. Иванцов Р. А. Никулин 
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия) 

Место 

 для печати 

« » 2019 г. « » 2019 г. г.

(дата) (дата) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку рабочей документации 

Шкафа управления вентиляционными установками гальванического цеха ИПК 

«Реконт», 

 корп.6, этаж 1, по пр. И. Яковлева 5 

(наименование объекта капитального строительства) 

Порядковый 

номер 

Перечень основных данных и 

требований 

Содержание основных данных 

и требований 

1 Общие данные 

1.1 Наименование объекта АО «ЧЭАЗ» 

1.2 Географическое положение 

объекта, его адрес 

428020, Российская Федерация,  

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

пр. И. Яковлева, д. 5, корп.6 

1.3 Основание для проектирования Монтаж шкафа управления  существующими  вентиляционными 

установками ГЦ (включение\выключение ВУ с 2-х кнопок) за 

пределами производственных помещений, согласно протоколу 

совещания с ИПК «Реконт» от 18.01.2019г. 

1.4 Заказчик АО «ЧЭАЗ» 

1.5 Исполнитель (проектная 

организация) 

Управление проектирования и конструирование (УПиК) 

1.6 Вид строительства Ремонт 

1.7 Стадийность проектирования Рабочая документация (условное обозначение вида документации 

- Р) 

1.8 Сведения об участке и 

планировочных ограничениях. 

Особые геологические и 

гидрогеологические условия 

Согласно генерального плана АО «ЧЭАЗ» 

1.9 Потребность в инженерных 
изысканиях 

Не требуется 

1.10 Назначение, номенклатура и 

мощность производства 

Реализация схемы электроснабжения 

1.11 Выделение этапов разработки 

проектной документации 

Не требуется 

1.12 Сроки выполнения проектной 

документации 
До «22» февраля 2019г. 

1.13 Источник финансирования АО «ЧЭАЗ» (внутренний заказ) 

1.14(1) Требование к составу, Комплектование рабочей документации выполнить по таблице Б.1 

227/ДПЭР-14-Р.100-ЭС.П1 (Лист 1, листов 5)



Порядковый 

номер 

Перечень основных данных и 

требований 

Содержание основных данных 

и требований 

содержанию  и объему 

разработки разделов проектной 

документации 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и 

рабочей документации». 

В составе рабочей документации на объекты капитального 

строительства производственного и непроизводственного  

назначения должны быть выполнены следующие разделы/тома и 

прилагаемые документы: 

- Электроснабжение -ЭС (принципиальная схема 
электроснабжения; план сетей 0,4 кВ; и т.п.); 

1.15 Нормативные документы 1 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

2 СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; 

3 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования»; 

4 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство»; 

5 Правила устройства электроустановок (ПУЭ 7-ое изд.); 
6 РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов 

короткого замыкания и выбору электрооборудования»; 
7 Приказ от 19.06.2003 г. № 229 «Правила технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации»; 

8 Приказ от 24.07.2013 г. № 328н «Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок»; 

9 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и 
рабочей документации»; 

10 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций»; 
11 ГОСТ 14695-80  «Подстанции трансформаторные комплектные 

мощностью от 25 до 2500 кВт на напряжение до 10 кВ. Общие 
технические условия» 

12 ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Электроустановки 

низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения 
безопасности. Защита от поражения электрическим током»; 

13 ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Электроустановки 

низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 
электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные 

проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»; 
14 ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Электроустановки 
низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Электропроводки»; 
15 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) «Устройства 

комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 
1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие

технические требования и методы испытаний»; 
16 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

1.16(2) Исходные данные для 

разработки рабочей 

документации 

- планировка цеха ГЦ 

- перечень вент. установок 

2 Основные характеристики сооружаемого объекта 

2.1 Номинальное напряжение, кВ 

2.2 Конструктивные исполнение ПС и 

РУ (открытое, закрытое и т. д.) 

--  

2.3 Тип схемы каждого РУ -- 

2.4 Количество линий, подключаемых 

к подстанции, по каждому РУ 

согласно п.3.5 

2.5 Количество резервных ячеек по 

каждому РУ 

-- 

2.6 Количество и мощность силовых 

трансформаторов и 

Не требуется 

227/ДПЭР-14-Р.100-ЭС.П1 (Лист 2, листов 5)
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Порядковый 

номер 

Перечень основных данных и 

требований 

Содержание основных данных 

и требований 

автотрансформаторов 

2.7 Тип, количество и мощность 

средств компенсации реактивной 

мощности (СКРМ) 

-- 

2.8 Район по количеству грозовых 

часов 

-- 

2.9 Район по степени загрязнения 

атмосферы 

-- 

2.10 Район по гололеду -- 

2.11 Район по весу снегового покрова -- 

2.12 Вид обслуживания Служба главного энергетика АО «ЧЭАЗ» 

2.13 Возможность расширения Не требуется 

2.14 Прочие особенности ПС, включая: 

- требования к эксплуатации, 

техническому обслуживанию и 

ремонту (ТОиР); 

- требования к охране объекта; 
- и т.д. (с уточнением в проекте) 

категория электроснабжения III 

3 Основные требования к проектным решениям 

3.1 Градостроительные решения, ген-

план, благоустройство, озеленение 

-- 

3.2 Архитектурно-планировочные 

решения 

(Условия блокировки, основные 

принципы планировки помеще-

ний, обеспечение комфортности 

помещений. 

Наружная и внутренняя отделка.) 

-- 

3.3 Конструктивные решения и мате-

риалы несущих и ограждающих 

конструкций (фундаменты, несу-

щие и ограждающие конструкции, 

перекрытия, лестницы, шахты 
лифтов, перегородки, кровля). 

-- 

3.4 Режим работы производства -24 часа; 

-246 дней в году 

3.5 Технологические решения и 

оборудование 

Предусмотреть проектом монтаж шкафа управления  (ШУВ) 

следующими  вентиляционными установками ГЦ: 

- В -2696\1-участок серебрения-кадмирования  (ШС-4, 

 оси 24-25\Л1-М1);  

- В -2696\2- участок серебрения-кадмирования (ШС-4, 

 оси 24-25\Л1-М1); 

- В -2692 - участок цинкования-кадмирования (ШУ-9,  

20-21\Л1-М1); 

 - В -2694 - участок цинкования-кадмирования (ШУ-9,  

20-21\Л1-М1); 
- В -2698- линия цинкования в барабанах (ШС- 1,  

оси 21\Д1-Е1); 

- В -2699 - линия цинкования в барабанах (ШС- 1, 

оси 21\Д1-Е1); 

- В -2700 - линия цинкования на подвесках (вент. камера, 

19\Е1-Ж1); 

- В -2701 - линия цинкования на подвесках (вент. камера, 

19\Е1-Ж1); 

- В -2703 – линия оловянирования (ШУ-9, 20-21\Л1-М1); 

 - В -2704 - линия оловянирования (ШУ-9, 20-21\Л1-М1); 

 - В -2708 - линия анодирования (ШУ-9, 20-21\Л1-М1); 
 - В -2709 - линия анодирования (ШУ-9, 20-21\Л1-М1); 

 - В -2304 - участок хромирования (вент. камера, 19\Е1-Ж1); 

 - В -2308 - участок хромирования (вент. камера, 19\Е1-Ж1). 

 Тип исполнения шкафа – навесной. 

  Предусмотреть подвод эл. кабелей к шкафу сверху и снизу. 

 Способ прокладки кабеля электропитания шкафа 
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Порядковый 

номер 

Перечень основных данных и 

требований 

Содержание основных данных 

и требований 

определить проектом. 

     Предусмотреть сохранение возможности  включения \ 

выключения указанных выше вентиляционных  установок ГЦ 

от существующих кнопок управления. 

Шкаф управления вентиляцией ШУВ расположить в 

коридоре, ориентировочно в осях 19\Д1-Е1. 

Кнопки включения\выключения вентиляционных установок 
расположить на панели внутри шкафа управления. 

Предусмотреть возможность запирания двери ШУВ на замок 

с целью предотвращения доступа посторонних лиц к кнопкам 

управления. 

Предусмотреть проектом световую индикацию включения 

вентиляционных  установок. 

Предусмотреть проектом сохранение блокировки включения 

автооператоров гальванических линий при отключенной 

вентиляции. 

Заземление Подключаемое шкафное оборудование заземлить согласно ПУЭ 

от существуюего контура заземления (проект  227\ДПЭР-14-

Р.90-ЭС). 

3.6 Технические решения по релейной 
защите и автоматике (РЗА), 

противоаварийной автоматике 

(ПА), автоматике управления 

выключателями (АУВ) 

проектируемой ПС в т.ч 

-- 

3.7 Внешняя связь Не требуется 

3.8 Требования по организации ком-

мерческого (расчетного) учета 

электрической энергии 

(АИИСКУЭ), 

и технического учета (АСТУЭ) 

Не требуется 

3.9 Требования к системе телекон-
троля, телеуправления и органи-

зации связи 

Не требуется 

3.10 Наружное электроосвещение Не требуется 

3.11 Электрическое освещение 

(внутреннее) 

Не требуется 

3.12 Требования по выполнению 

отопления, вентиляции и 

кондиционировании 

Не требуется 

3.13 Требования по обеспечению 

электромагнитной совместимости 

микропроцессорных устройств 

Требования по обеспечению электромагнитной совместимости 

выполнить в соответствии с СТО 56947007-29.240.044-2010  

3.14 Противопожарные мероприятия -- 

3.15 Охрана окружающей среды -- 

3.16 Инженерно-технические меро-

приятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

Не требуется 

3.17 Организация строительства -- 

3.18 Требования к составу сметной 

документации 

Не требуется 

3.19 Порядок сдачи работ Исполнитель предоставляет Заказчику  рабочую документацию 
в 2-х экземплярах на бумажном носителе, при этом текстовую и 

графическую информация в формате Adobe Acrobat (pdf) и 

Компас, а также сметную документацию в соответствии с п. 

3.18 

3.20 Срок строительства 2019 г. 

4 Особые условия 

4.1 Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим 

лицам без его согласия запрещается 
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4.2(3) Проект согласовать с надзорными органами, организациями и физическими лицами, интересы 

которых затрагиваются при выполнении и реализации проекта 

Примечания: 
(1)- При  изменении или увеличении разделов/томов рабочей документации, не обусловленной ранее оговоренной 

стоимостью работ, Стороны заключают дополнительное соглашение с корректировкой стоимости и сроков 

выполнения рабочей документации; 
(2)-Необходимость иных исходных данных определяется Исполнителем  в ходе проектирования, о чем сообщается 

Заказчику; 
(3)- По требованию Заказчика до выполнения расчетов по стоимости проектирования и подписания договора 

Приложения: 

- планировка цеха ГЦ; 

- перечень вентиляционных установок. 

Разработано: 

Вед. инженер по электронадзору  Д.А Малышкин 

Зам. главного энергетика      А.В. Георгиев 

Лист согласования 

Главный инженер  О.Ю. Мужжавлев 

Зам.гл.инженера  В.М. Чугунов 

Заместитель главного  инженера -  В.В. Павловский 

начальник ООТи ПБ 

Главный энергетик  Г.Г. Мусаев 

Начальник ОГО и ЧС  Н.В. Сенотов 

Начальник ГЦ  А.Н. Христов 
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Служебная записка № 265-20-169 

Кому:  Директору по продажам  ИПК «ЩИТ»  Федорову Д.Н. 

Копия: Директору УПиК ИПК «Щит»  Пучковскову А.М. 

 Руководителю ДПЭР  Киселеву Д.С. 

 Главному инженеру    Мужжавлеву О.Ю. 

 Зам.гл.инженера      Чугунову В.М.    

 Гл.энергетику      Мусаеву Г.Г. 

От: Зам. главного энергетика  Георгиева А.В. 

Дата:  «19» февраля 2019г. 

      Прошу открыть заказ покупателя на разработку рабочей документации 

шкафа управления вентиляционными установками ГЦ.  

     Техническое задание на монтаж шкафа управления вентиляционными 

установками ГЦ, планировка гальванического цеха, перечень вентиляционных 

установок ГЦ прилагаются.   

Зам. главного энергетика  А.В. Георгиев 

Малышкин Д. А. 

50-74 
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