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№№ Вид работ
Ед. 

изм.
Кол-во Примечание

Демонтажные работы

1 Разборка потолка типа "Армстронг" м2 354,00 с сохранением материала

2 Демонтаж деревянных окон м2 366,78

3 Демонтаж оконных отливов из листовой стали м2 87,38

4 Снятие откосов из сендвич панелей м2 34,87

5 Снятие подоконных досок из ПВХ шириной 400мм п.м. 35,20

6
Разборка облицовки стен из ГКЛ по металлическому 

каркасу из потолочного профиля
м2 146,88

7 Снятие подоконных досок бетонных шириной 275мм м2 24,81

8 Демонтаж деревянных дверей м2 17,56
0,9*2,1 - 4шт;

1,0*2,1 - 4шт

9 Демонтаж металлических дверей м2 15,66

1,5*2,1 - 2шт (двупольные)

1,6*2,1 - 2шт (откатные)

0,98*2,1 - 1шт.
10 Разборка кирпичных стен (перегородки) м3 62,57 Площадь 376,24м2

11
Разборка перегородок из гипсобетонных блоков толщ. 

100мм
м2 68,75

12 Демонтаж металлических перегородок м2 272,21 Вес металла 5,84т

13
Разборка (резка) металлических стеллажей пополам с 

последущим выносом 
п.м. 168,74

Стеллаж, вес 83кг - 26шт;

Стеллаж, вес 154кг - 52шт

14 Разборка напольных покрытий из линолеума м2 369,79

15 Разборка бетонной стяжки пола толщ. 50мм м2 369,79

16 Разборка бетонных полов толщ. 100мм м2 369,79

17 Разборка бетонных полов толщ. 150мм м2 242,96

18
Разборка напольных покрытий из плитки бетонной 

толщ. 20мм
м2 154,68

19 Разборка напольных покрытий из плит алюминиевых м2 29,15

20 Разборка бетонных полов толщ. 130мм м2 183,83

21
Разборка напольных покрытий из плитки 

металлической
м2 56,60

22 Разборка бетонных полов толщ. 140мм м2 56,60

23
Разборка напольных покрытий из плит 

асбестоцементных толщ. 20мм
м2 631,99

24
Разборка оснований покрытий полов лаг из досок и 

брусков
м2 254,16

Доски 73х25мм, шаг 0,6м;

Бруски 100х160х55, 

сплошное заполнение

25 Разборка асфальтовой стяжки толщ. 30мм м2 254,16

26 Разборка облицовки стен из плитки м2 88,49 Санузел М+Ж; ШЛ

27 Отбивка слоя плиточного клея м2 88,49

28 Разборка напольных покрытий из плитки м2 50,61

29 Разборка перегородок (кабинок) в санузле м2 26,62
Металл - 0,089т;

Фанера 8мм - 15,46м2

30 Разборка бетонной стяжки пола толщ. 100мм м2 45,95

31 Выемка грунта (песок) м3 2,48 пъедестал

32 Разборка кирпичных стенок и ступеней пъедестала м3 1,10

33 Снятие обоев м2 29,53

34 Очистка стен от маслянных красок м2 125,56

35 Очистка стен от побелки м2 90,78



36 Установка и разборка внутренних инвентарных лесов м2 0,00

37 Погрузка и вывоз мусора т 632,89
Металл сложить на улице - 

20т

38 Окна и двери

39 Установка оконных блоков из ПВХ профилей м2 358,20

1. Окна 2х2.9м - 50шт;

     Окна 4х2.9м - 3шт; 

     Окна 1.2х0.7 - 1шт.

2. Профиль типа КВЕ 5-ти 

камерный толщ.70мм

3. Стеклопакет 

двухкамерный

40 Установка оконных отливов из оцинкованной стали м2 85,98

41 Усиление оконной рамы из проф. трубы 60*30*3 п.м 13,20 масса 1м = 3,83кг

42 Огрунтовка проф. трубы за 2 раза м2 2,38 Грунт ГФ-021

43 Окраска проф. трубы за 2 раза м2 2,38 Эмаль ПФ-115, белый

44 Устройство откосов из сендвич-панелей м2 139,66

45 Установка подоконных досок из ПВХ шириной 400мм п.м. 49,28

46
Установка входной металлической утепленной двери 

двупольной
м2 3,23 1,4*2,1 - 1шт

47 Установка деревянных дверей в комплекте м2 8,32
0,9*2,1 - 4шт

Цена ≈15т.р.

48 Полы

49 Укладка гидроизоляционного слоя из пленки п/э м2 1485,17

50
Монтаж демпферной ленты из вспененного 

материала по периметру высотой 120мм 
п.м. 257,40

51 Устройство бетонных полов толщиной 100мм м2 1485,17 Бетон М200

52 Армирование бетонных полов т 5,31 Сетка 5/100х100

53 Устройство температурного шва п.м. 18,15 Уголок 40х40х4 - 36,3м

54 Затирка бетоннозаглаживающими машинами м2 1485,17

55 Нарезка усадочных швов с заполнением герметиком п.м. 904,75

56
Устройство гидроизоляции из наплавляемых 

материалов
м2 46,94 Санузел М+Ж

57 Устройство бетонных полов толщиной 100мм м2 46,94 Бетон М200

58 Армирование бетонных полов т 0,17 Сетка 5/100х100

59 Устройство напольного покрытия из плитки м2 46,94 Керамогранит

60 Стены

61 Пробивка проема в наружной стене из кирпича м3 0,79 стена толщ. 640мм

62 Монтаж ж/б перемычки 2ПБ 19-3п шт 5,00

63 Заделка кирпичом оконного проема наружной стены м3 2,84

64 Установка гидроизоляционного слоя из пленки м2 489,34

65 Утепление наружных стен толщ. 100мм м2 489,34
внутренняя сторона, 

утеплитель фасадный

66 Установка пароизоляционного слоя м2 489,34

67
Облицовка стен по металлическому каркасу из 

потолочного профиля с обшивкой ГКЛ в один слой
м2 489,34 ГКЛ толщ. 9.5мм

68
Облицовка жб колонн по металлическому каркасу из 

потолочного профиля с обшивкой ГКЛ в один слой
м2 225,14 ГКЛ толщ. 9.5мм

69 Оклейка стен стеклохолстом по ГКЛ м2 714,48



70 Шпатлевка стен м2 939,62

71 Грунтовка стен м2 939,62

72 Устройство перегородки из кирпича толщ. 120мм м2 23,51

73 Выравнивание стен м2 322,93

74 Грунтовка стен м2 322,93

75 Шпатлевка стен м2 128,45

76 Облицовка стен плиткой (стенка за радиатором) м2 47,52

77 Облицовка стен плиткой (СУ) м2 146,96

78 Устройство сантехнических перегородок м2 32,34

79
Выравнивание наружных откосов после установки 

окон и двери
м2 48,88

80 Шпатлевка откосов наружных м2 141,72

81 Окраска наружных откосов в/э краской за 2 раза м2 141,72

82 Выравнивание стен наружных м2 4,44

83 Шпаклевка наружных стен м2 4,44

84 Окраска стен наружных в/э краской м2 4,44

86 Установка и разборка наружных инвентарных лесов м2 81,84

87 Потолок

88
Устройство реечного потолка из алюминиевых 

панелей
м2 46,03 Санузел

89 Заделка проёмов в плитах перекрытия обшивкой ГКЛ м2 29,26

90 Очистка потолка от побелки м2 1485,17
Учесть кф 1.6 (плиты 

ребристые)

91 Выравнивание потолка м2 148,52

92 Выравнивание плоскости стыка плит перекрытий м2 235,55

93 Шпаклевка потолка м2 1485,17

94 Окраска потолка в/э краской за 2 раза м2 1485,17

95 Очистка балок от побелки м2 288,59

96 Выравнивание низа балок м2 26,61

97 Шпаклевка балок м2 288,59

98 Окраска балок в/э краской за 2 раза м2 288,59

99 Установка и разборка внутренних инвентарных лесов м2 1485,17
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