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Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ (издания 6,7)

СП 76.13330.2016

Правила устройства электроустановок

(разделы и главы седьмого издания и действующие

разделы и главы шестого издания)

Электротехнические устройства

227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС.С

227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС.П1

227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС.П2

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Служебная записка от 26.12.2020 г. № 265-25-1159 

Планировка корп.1 

Листов 2

Листов 1

Листов 1

Обозначение Наименование Примечание

 227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС Устройство контура заземления в корп.1

Лист Наименование Примечание

2.1-2.2

1

План заземления корп. 1

Общие данные

Листов 2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие указания:
1 Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Служебная записка от 26.12.2020 г. № 265-25-1159 (см. 227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС.П1);
• планировка корп.1  (см. 227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС.П2);

и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
2 Проектом предусмотрена установка нового контура заземления в корп.1
3 Все работы производить с соблюдением:
- Правил устройства электроустановок (ПУЭ, действующие разделы 6-го и 7-от изданий);
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- государственных стандартов;
- строительных норм и правил (СНиП);
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
4 Оборудование подлежащее заземлению:
а) корпуса электрического оборудования;
б) каркасы распределительных щитов, щитов управления, шкафов;
в) металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов,
лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы на которых закреплены кабели и провода, а также
другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
г) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
д) электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов;
е) верстаки, столы, стелажи с установленным электрооборудованием
5 С целью уравнивания потенциалов строительные и производственные конструкции, стационарно
проложенные трубопроводы, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые
рельсы и т.п. должны быть присоединены к заземляющему проводнику. 
4 Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы
уравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в
помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые
защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 "Соединения
контактные электрические. Общие технические требования" ко 2-му классу соединений.  Соединения
должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны
быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д.С.

Ведомость общих данных по рабочим чертежам

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие указания:
1 Рабочие чертежи разработаны на основании документации, предоставленной Заказчиком:

• Служебная записка от 26.12.2020 г. № 265-25-1159 (см. 227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС.П1);
• планировка корп.1  (см. 227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС.П2);

и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
2 Проектом предусмотрена установка нового контура заземления в корп.1
3 Все работы производить с соблюдением:
- Правил устройства электроустановок (ПУЭ, действующие разделы 6-го и 7-от изданий);
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- государственных стандартов;
- строительных норм и правил (СНиП);
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
4 Оборудование подлежащее заземлению:
а) корпуса электрического оборудования;
б) каркасы распределительных щитов, щитов управления, шкафов;
в) металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов,
лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы на которых закреплены кабели и провода, а также
другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
г) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
д) электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов;
е) верстаки, столы, стелажи с установленным электрооборудованием
5 С целью уравнивания потенциалов строительные и производственные конструкции, стационарно
проложенные трубопроводы, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые
рельсы и т.п. должны быть присоединены к заземляющему проводнику. 
4 Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы
уравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в
помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые
защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 "Соединения
контактные электрические. Общие технические требования" ко 2-му классу соединений.  Соединения
должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны
быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории  
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

    ГИП                                                                    Киселев Д.С.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Устройство контура заземления в корп.1 Р

Разраб.
Пров.

Н.Контр. АО "ЧЭАЗ"Общие данные

Корп. 1 АО "ЧЭАЗ"

1

Варфоломеев
Иванов

Иванова

227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС

01.2021
01.2021

01.2021
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Участок комплектовки С-8

Комната приема

пищи

С-10

С-10

УИА

УИА

С-8

ЦОП

П-2а
В3

ТУ

пк
пк

пк

ЩП
-А

ПК

27
00

Место сбора 
продукции для 

отгрузки

см. п.16

1(2.2)

1(2.2)

2(2.2)

2(2.2)

1(2.2)

1(2.2)

3(2.2)

3(2.2)
4(2.2)

4(2.2)

Заземление ЦОП выполняемое по проекту
227/ДПЭР-14-Р.148-ЭС

Заземление ЦОП выполняемое по проекту
227/ДПЭР-14-Р.148-ЭС

Подключение к заземлению ЦОП выполняемое  
по проекту 227/ДПЭР-14-Р.148-ЭС

Участок сборки блоков Инструментальный 
участок 

Участок сборки
спец. тех Комплектовочная

проводов

Участок выставки
металлоконст. Участок печати

табличек
Комплектовочная

4(2.2) 4(2.2)
Проложить поп полу корп.1

Подъем на отм. +7,800*

Подъем на отм. +7,500*

Подъем на отм. +7,500*

Подъем на отм. +7,800*
Подъем на отм. +7,800*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300*

восстановить контур заземления

Участок (начало) на отм. +7,500*

Участок (начало) на отм. +7,500*

Подъем на отм. +7,500*

Подъем на отм. +7,800*

Участок (начало) на отм. +7,800*

Участок (начало) на отм. +7,500*

Участок (конец) на отм. +7,800*

Участок (конец) на отм. +7,800*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300*

Подъем на отм. +7,800* Подъем на отм. +7,800*

Подъем на отм. +7,500*

Подъем на отм. +1,500*

Проложить на отм. +0,300*

Проложить на отм. +0,300*
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см. п.16

3(2.2)

3(2.2)
4(2.2)

4(2.2)

Заземление ЦОП выполняемое по проекту
227/ДПЭР-14-Р.148-ЭС

Заземление ЦОП выполняемое по проекту
227/ДПЭР-14-Р.148-ЭС

Подключение к заземлению ЦОП выполняемое  
по проекту 227/ДПЭР-14-Р.148-ЭС

Участок сборки
спец. тех 

Участок выставки
металлоконст. Комплектовочная

4(2.2) 4(2.2)
Проложить поп полу корп.1

Подъем на отм. +7,800*

Подъем на отм. +7,500*

Подъем на отм. +7,500*

Подъем на отм. +7,800*
Подъем на отм. +7,800*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300*

восстановить контур заземления

Участок (начало) на отм. +7,500*

Участок (начало) на отм. +7,500*

Подъем на отм. +7,500*

Подъем на отм. +7,800*

Участок (начало) на отм. +7,800*

Участок (начало) на отм. +7,500*

Участок (конец) на отм. +7,800*

Участок (конец) на отм. +7,800*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300*

Подъем на отм. +7,800* Подъем на отм. +7,800*

Подъем на отм. +7,500*

Подъем на отм. +1,500*

Проложить на отм. +0,300*

Проложить на отм. +0,300*

См. п. 3

Подъем на отм. +1,500*

см. п.16

см. п.16

см. п.17см. п.17

см. п.17

См. п. 3

См. п. 3

Спуск на отм. +0,300*

Участок (конец) на отм. +7,500*

Участок (конец) на отм. +7,500*

Проложить на отм. +0,300*

Проложить на отм. +0,300*

Проложить на отм. +0,300*

Лист смотреть совместно с листом 2.2 "227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС"

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

План заземления корп. 1

227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС

Корп. 1 АО "ЧЭАЗ" 

Устройство контура заземления в корп.1
Разраб. Варфоломеев 01.2021
Пров. Иванов 01.2021

Н.Контр. Иванова 01.2021
ГИП Киселев 01.2021

АО "ЧЭАЗ"

Р 2.1 2
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1

8

17

4-4(2.1)  (1:1)

- существующий контур заземления участка

- проектируемая полоса заземления;

- полоса заземления ЦОП по проекту 227/ДПЭР-14-Р.148-ЭС

- клемма заземления

- подъем/спуск трассы заземления

- полосу заземления проложить по полу в штробе

Условные обозначения:

Подъем на отм. +7,800*

Подъем на отм. +7,500*

Подъем на отм. +7,500*

Подъем на отм. +7,800*
Подъем на отм. +7,800*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300*

Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300* Спуск на отм. +0,300*

восстановить контур заземления

Участок (начало) на отм. +7,500*

Участок (начало) на отм. +7,500*

Подъем на отм. +7,500*

Подъем на отм. +7,800*

Участок (начало) на отм. +7,800*

Участок (начало) на отм. +7,500*

Участок (конец) на отм. +7,800*
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Рисунок 2 - Монтаж клеммы заземления
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Рисунок 3 - Способ обвода заземляющей шины входных проёмов
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Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг Примечание

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3

4

5

6

2

Полоса 
 4•40 ГОСТ 103-2006 

 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

Болт М8•25 ГОСТ 7798-70/DIN 933 (1 шт.)
Гайка М8.5.016 ГОСТ 5915-70/DIN 934 (1 шт.)
Шайба М8 ГОСТ 11371-78/DIN 125 (1 шт.)
Шайба М8 ГОСТ 6402-70/DIN 127 (1 шт.)

SM-G 6/40
Болт М6•25 ГОСТ 7798-70/DIN 933 (1 шт.)
Гайка М6.5.016 ГОСТ 5915-70/DIN 934 (1 шт.)
Шайба М6 ГОСТ 11371-78/DIN 125 (1 шт.)
Шайба М6 ГОСТ 6402-70/DIN 127 (1 шт.)
ГОСТ 7798-70/DIN 933

ГОСТ 5915-70/DIN 934

ГОСТ 11371-78/DIN 125

ГОСТ 6402-70/DIN 127

СГД 3,8х65 (Tech-Krep)

ШСММ (Tech-Krep)

ПВ3 10 З-Ж ГОСТ 6323-87

2D8 (DKC)

2D6 (DKC)

TNF 10х50 (Tech-Krep)

YPC20-ZAZEM-1-096 (IEK)

Контур защитного заземления

Внутренний контур заземления

Клемма заземления полосы 4х40

Держатель шин заземления К188

Грунт-эмаль по металлу черная
Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый 
с грибовидным бортиком

Клемма заземления оборудования

Болт М8•60 

Гайка М8.5.016

Шайба М8

Шайба пружинная М8 

Стальные фосфатированные саморезы СГД 3,8х65

Саморез сверло 4,2х25

Провод с медной жилой 
с поливинилхлоридной изоляцией
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М8, сечение провода 10 кв.мм
Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку,
монтаж под винт М6, сечение провода 10 кв.мм

Дюбель бабочка полипропиленовый 10х50

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм,
символ "Заземление"

1150

120

140

12 кг

100

120

80

80

160

80

400

200 шт.

100

120

120

350

100

1,26

0,045

130

0,07

п.м

г/м 2

наиб. кол.

м

наиб. кол.

наиб. кол.

Рисунок 4 - Способ подключения оборудования и
верстаков к контуру заземления 
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Лист смотреть совместно с листом 2.1 "227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС"
1 За отметку 0,000 принят уровень пола 1 этажа корпуса 1
2 *- Размеры для справок.
3 Проектируемый контур защитного заземления поз. 1 в осях 1/Г-Т проложить по стене на высоте 300 мм 
от уровня чистого пола. К стене из гипсокартона крепить дюбелем-бабочкой поз. 6 с шагом 1 м
в соответствии с видом Д.
4 Участки контура защитного заземления, прокладываемые по полу, крепить дюбелем поз. 10 с шагом 0,8 м.
5 Соединение полос и клемм заземления к полосе выполнить сваркой (внахлест, двойным швом) 
по ГОСТ 5264-80. Длина "нахлеста" должна быть равна двойной ширине заземлителя.  Места соединений
стыков после сварки должны быть окрашены.
6 Контур защитного заземления покрыть эмалью черного цвета и чередующимися полосами 
желтого и зеленого цветов 50/50 мм через 1 м по ГОСТ Р 50462-2009.
7 Оборудование соединить с контуром заземления заземляющими проводниками (см. рисунок 1). 
Заземляющие проводники изготовить по месту.
8 У мест подключения заземляющих проводников установить символы заземления поз. 2
9 Способ обхода дверных проемов в бетонной стене заземляющего проводника приведён на Рисунке 3,
допускается приварка к металлической раме двери с последующим восстановлением покрытия.
10 Проектируемый контур заземления подключить к существующему контуру заземления УИА,
участка ВЧРП и контуру заземления ЦОП, выполненному по проекту 227/ДПЭР-14-Р.148-ЭС.
11 Выполнить заземление кран-балки путем присоединения проектируемого контура заземления к путям
перекатки кран-балки.
12 Заземление верстаков и оборудования выполнить в соответствии с рисунком 4. При необходимости на
оборудовании выполнить клемму заземления.  Место установки клеммы заземления определить при монтаже.
Место подключения заземления обозначить символом поз. 2.
13 Подключение групп установок выполнить в соответствии с рисунком 5 (а), в соответствии с требованиями
ПУЭ 7-е издание п. 1.7.144 
14 В осях 1-22/Ж и 1-22/П полосу заземления проложить на отм. +7,500 м и закрепить к несущим
конструкциям токопроводов крановой балки в соответствии с разрезом 1-1.
15 Монтаж полосы заземления в осях 1-14/Г и 1-14/Л выполнить на отм. +7,800 м в соответствии с разрезом
2-2. Крепление полосы заземления выполнить сваркой к закладным существующей подкрановой балки.
16 К стенам из алюминиевого профиля полосу заземления крепить на шинодержателях поз. 8 и
саморезами поз. 17 с шагом 1 м в соотвтетствии с разрезом 4-4. Место крепления и высоту определить по
месту, в зависимости от особенностей конструкции помещений.
17 В осях 1-14/Г полосу заземления проложить на отм. +7,800 м и закрепить к закладным
конструкциям балки в соответствии с разрезом 4-4
18 Данный чертеж разработан на основании планировки корп. 1 предоставленной СГЭ см.
227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС.П2.

Рисунок 5
Правильное (а) и неправильное (б) присоединение частей электроустановки
к сети заземления (зануления):
I- магистраль заземления; II-заземляемая часть электроустановки;
III- ответвление к магистрали заземления (зануления) 
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* - могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Электромонтажные изделия и аксессуары

Самоклеящаяся этикетка: 30•30 мм, символ "Заземление"

Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку, 

монтаж под винт М8, сечение провода 10 кв.мм

Наконечник кабельный трубчатый под опрессовку, 

монтаж под винт М6, сечение провода 10 кв.мм

Держатель шин заземления К188

Дюбель-гвоздь, дюбель полипропиленовый с грибовидным бортиком

Болт М8•25 

Гайка М8.5.016 

Шайба М8 

Шайба пружинная М8 

Крепежные изделия

Дюбель бабочка полипропиленовый 10х50

Стальные фосфатированные саморезы СГД 3,8х65

Болт М8•60 

Болт М6•25 

Гайка М6.5.016 

Шайба М6

Шайба пружинная М6

Саморез сверло 4,2х25

ГОСТ 7798-70/DIN 933

ГОСТ 5915-70/DIN 934

ГОСТ 11371-78/DIN 125

ГОСТ 6402-70/DIN 127

СГД 3,8х65

ГОСТ 7798-70/DIN 933

ГОСТ 7798-70/DIN 933

ГОСТ 5915-70/DIN 934

ГОСТ 11371-78/DIN 125

ГОСТ 6402-70/DIN 127

ШСММ 4,2х25

YPC20-ZAZEM-1-096 

2D8 

2D6 

SM-G 6/40

TNF 10х50

IEK
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DKC

Tech-Krep

Tech-Krep
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Коли-
чество

Единица
измерения

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 76 8 9

4

4.1

5

5.1

3.1

3

Прокат металлов

Внутренний контур защитного заземления

Другие материалы

Грунт-эмаль по металлу черная

Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией 10 кв.мм

Кабели, провода и кабельная арматура

Полоса  4•40 ГОСТ 103-2006 
 Ст3сп2 ГОСТ 535-2005

ПВ3 10 З-Ж ГОСТ 6323-87
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АО «ЧЭАЗ»     

СГЭ  

 

 

Зам.директора по продажам ИПК 

«ЩИТ» 

Федорову Д.Н. 

 

Зам.директора УПиК 

Максимову Е.А. 

Руководителю департамента 

Киселеву Д.С. 

Главному инженеру 

Мужжавлеву О.Ю. 

Главному энергетику 

Мусаеву Г.Г.  

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА   

от 26.12.2020 г № 265-25-1159 

  

     

      

 

Разработка рабочей 

документации на устройство 

контура заземления 

 

 

 

Прошу открыть заказ покупателя на разработку рабочей документации на 

устройство контура заземления в корп.1, с присоединением к 

электрооборудованию, металлических столов и выходом на внешний контур 

заземления, с учетом решений в рабочей документации 227/ДПЭР-14-Р.148-ЭС 

«Заземление ЦОП корп.1, ДОЦ в корп.2», согласно приложенной планировки. 

 

 

Зам. главного энергетика                                                                      Георгиев А.В. 
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Георгиев А.В. 39-59-89 

227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС.П1 



СУЖ

ТПТП
ТП

ТП

Ошиновочный участок

ПК

ЩП-Е

Комплектовочная

шин 

Отходы
цв.металлов

П-2а
В4

пш

15
21

29

36

39

231925

33

с с

39

с с

39

с с

в

с

1

с с с с

2

в

с

с

ш

6 75 985 6 75 985 14 1716151311 12101 42 3

Н

М

Е

Ж

И

К

Л

Г

Д

Т

П

С

Р

Г

Д

УИА

С-8

ОТД

Участок сборки блоков 
Инструментальный 

участок 

Участок сборкиспец. тех 
Комплектовочная

проводов

Участок выставки

металлоконст. 

Уч
ас

то
к п

еч
ат

и т
аб

ли
че

к

Участок комплектовки С-8

Ин
ст
ру
ме
нт
ал
ьн
а я

ко
мп
ле
кт
ов
оч
на
я 
С-
8

С-11

С-11

С-8ОТ
Д

Ум
ыв

ал
ьн

ая
Ар

хи
в О

ТД
Ар

хи
в О

ТД
Ар

хи
в О

ТД
СУ

Ж

КГ
Ж

Ин
же

не
рн

ый
ко

мп
ле

кс
Ар

хи
в О

ТД
Ар

хи
в О

ТД
Ар

хи
в О

ТД

Н

М

Е

Ж

И

К

Л

Г

Д

Т

П

С

Р

Г

Д

ОЦОМ

с

с

с

с

с с с

с

с

сТехнологич.
бюро

Контора Ст. диспетчер
комплектовщики

Маркировка

с

с

с

с

с

с с с

с

с
с с

ПК

с

с Нач. цеха

2 этаж

ст

ст

с

Комплектовочная

ст

шк шк шк

ст

ст

ст ст ст

с
с

с

с

с

с

с

стст

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

ш

ш

шш

с

с

с

с

ш

ш

ш в

с

ст

ст

с с

с с

с с

с с

с с

ссс

ссс

ш

ПК

в

в

в

в

в

в

ш

ш

ш

ш

ш

ШПА

ШПАшш

шшшшс
сшв

с*

в

в

ш

с
с

с* с* с* с* с* с* с* с* с*

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в в

с

с

с
с

с
с

1

2
3
4

в

9
10 11

6

7

в

8

1
2

1
2

2220

32

19

38

5

1

2

3

4

5

39

1

2

Участок пакетирования

бумажных отходов 

Комплектовочная

техдокументации
100Лк

Резервные площади (под ИПК ПТ)

вв вв
УИА

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Планировка корп.1 

227/ДПЭР-14-Р.164-ЭС.П2

Корп. 1 АО "ЧЭАЗ" 

Устройство контура заземления в корп.1

АО "ЧЭАЗ"

Р 1

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о

Формат A1




