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№№ Вид работ
Ед. 

изм.
Кол-во Примечание

1 Фундаменты

2
Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на 

расстояние до 1км
м3 20,00

3 Доработка грунта вручную м3 2,00

4
Устройство железобетонных буронабивных свай 

диаметром 250мм глубиной 1900мм
м3 0,56

Кол-во - 6шт;

Бетон B25;

AIII А400 Ø12мм - 0,0458т

AI А240 Ø8мм - 0,0185т

5
Устройство бетонной подготовки под ростверк толщ. 

50мм
м2 9,60 Бетон B7.5

6 Армирование ростверка т 0,138
AIII А400 Ø12мм - 0,0754т

AI А240 Ø8мм - 0,0622т

7 Установка анкерных болтов шт 24,00 Болт 1.1.М12х300 - 7,2кг/шт

8 Бетонирование ростверка м3 3,15 Бетон B25

9
Устройство песчанного основания толщ. 300мм под 

полы с уплотнением 
м2 25,40

10 Устройство гидроизоляции из пленки п/э 2 слоя м2 25,40

11 Армирование полов т 0,22
Сетка 4С 8 А400-100 в два 

ряда

12 Бетонирование полов толщ. 100мм м2 25,40 Бетон B20 (М250)

13 Металлический каркас

14 Изготовление и монтаж металлических колонн т 1,372

15 Изготовление и монтаж балок перекрытия т 0,953

16
Изготовление и монтаж прогонов между балками 

перекрытия
т 0,302

17 Изготовление и монтаж балок покрытия т 0,307

18
Изготовление и монтаж прогонов между балками 

покрытия
т 0,354

19 Изготовление и монтаж металлических косоуров т 0,333

20 Изготовление и монтаж ступеней т 0,700

21
Изготовление и монтаж элементов фахверка (стойки, 

ригеля) для обшивки стен сендвич-панелями
т 0,514

22 Изготовление и монтаж козырька над входом т 0,039

23 Устройство настила на площадках т 0,615
Лист рифленный ромб 4

Площадь 19,37м2

24 Изготовление и монтаж лестничных ограждений т 0,510

25 Огрунтовка металлических конструкций м2 258,50 ГФ-021

26 Окраска металлических конструкций за 2 раза м2 258,50 Огнезащитная краска

27 Ограждающие конструкции, крыша, двери

28 Монтаж стеновых сендвич панелей толщ. 50мм м2 118,43

29 Монтаж оконных конструкций м2 6,98

30 Монтаж витража м2 10,15

31 Монтаж кровельных сендвич панелей толщ. 100мм м2 32,06

32 Монтаж фасонных элементов с герметизацией швов м2 49,68 Толщина листа 0,5мм

33 Установка входной металлической утепленной двери м2 5,88 1400*2100 - 2шт

34
Облицовка металлического козырька над входом 

поликарбонатом монолитным, t=15мм
м2 1,13

35 Монтаж желобов диаметром 100мм настенных п.м. 6,50



36 Монтаж воронок приемных диаметром 100мм шт 1,00

37 Монтаж водосточных труб диаметром 100мм п.м. 7,50
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